

## **Απόσπασμα από τα Πρακτικά της Συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου Ημερομηνίας 10/12/2014**

### **Παράταση ισχύος προσφοράς για κατασκευή της Λεωφόρου Αγλαντζιάς και μέρους των Λεωφόρων Λάρνακας και Αμμοχώστου στην Αγλαντζιά – Αρ. Διαγωνισμού: PS/C/585.**

Αρ. Απόφασης

(Αρ. Πρότασης 1541/2014).

77.992

Αναφορικά με τις Αποφάσεις με αρ. 72.796, 74.418 και 76.285 με ημερ. 11.11.2011, 12.12.2012 και 31.12.2013, το Συμβούλιο, για τους λόγους που αναφέρονται στην Πρόταση, αποφάσισε, σύμφωνα με τον κανονισμό 36(3)(β) των περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημόσιων Συμβάσεων Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών (Γενικών) Κανονισμών του 2007, να εγκρίνει την παράταση της περιόδου ισχύος της προσφοράς του Διαγωνισμού με αρ. PS/C/585, για την κατασκευή της Λεωφόρου Αγλαντζιάς και μέρους των Λεωφόρων Λάρνακας και Αμμοχώστου στην Αγλαντζιά, για περαιτέρω περίοδο 12 μηνών, δηλαδή μέχρι τις 31.12.2015.